

[\(/Default.aspx\)](#)



Martes 25 de Julio, 11:53:58

Ver documento contractual



Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
— Año 2023

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

318-0103-OC23

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 318-0022-CDI23

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

25/07/2023

Fecha perfeccionamiento:

25/07/2023

Fecha inicio:

27/07/2023

Fecha finalización:

27/01/2024

Duración del contrato:

6 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2023-50829596- -APN-DA#ACUMAR

Número procedimiento:

318-0022-CDI23

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

SERVICIO DE NOTICIAS

Encuadre legal:

- Resolución ACUMAR N° 402/2017

Número acto administrativo de adjudicación:

DI-2023-76937029-APN-DGA#ACUMAR

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

556 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

Unidad Ejecutora:

318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMAR

Oficina de compra:

318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMAR

Domicilio:

Esmeralda 255 2° piso. CABA

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

5199-5048/5077/5079

Email:

contrataciones@acumar.gov.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

Ejes S.A.

Número ente:

1205

Número CUIT/CUIL/NIT:

33-66341994-9

IVA:

No definido

Domicilio:

Santiago del Estero 286, piso N° 4, depto N° 5

Código postal:

1075

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

5352-0550


Fax:

4381-7079

Email:

administracion@ejes.com

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.5.9-4391.1	S. MONITOREO DE INFORMACION; DESCRIPCION: SERV.MONITOREO DE INFORMACION	6,00	SERVICIO	168.000,00	Peso Argentino	\$ 1.008.000,00	

Total documento contractual**Importe total**

1.008.000,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

1.008.000,00

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Reglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.5.9-4391.1	S. MONITOREO DE INFORMACION; DESCRIPCION: SERV.MONITOREO DE INFORMACION	6,000000	Esmeralda 255 2° piso. CABA	Durante los 2 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Inicio de la prestación del servicio A partir de las 48 horas de la fecha de notificación de la Orde... Ver más

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
DisposicionAdjudicacion	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
EDUARDO DANIEL ASEFF	Presupuestario	Director General	21/06/2023
EDUARDO DANIEL ASEFF	Documento Contractual	Director General	25/07/2023

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
201.600,00	Peso Argentino	0	201.600,00	% 20,00

Resumen solicitudes de disminución

Monto máximo disminuable	Moneda	Total disminuciones confirmadas	Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir
201.600,00	Peso Argentino	0	201.600,00	% 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
6,00	Peso Argentino	% 100,00

Volver

Imprimir

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones

Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB08 v 1.1.805_COMPRAR

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Número:

Referencia: 318-0103-OC23

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.