



**Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo**  
**Año 2023**

<b>Número de expediente:</b>	EX-2023-83470303- -APN-DA#ACUMAR
<b>Número de proceso:</b>	318-0007-LPR23
<b>Nombre descriptivo proceso:</b>	Implementación de una Solución de Telefonía IP para las sedes de ACUMAR
<b>Unidad Operativa de Contrataciones:</b>	318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMAR

**Información de la circular:**

<b>Número de circular</b>	1
<b>Tipo circular</b>	Con consulta
<b>Tipo de proceso</b>	Licitación Privada
<b>Fecha de publicación</b>	18/08/2023

**Motivo de la circular:**

Número de proceso: 318-0007-LPR23 Número de expediente: EX-2023-83470303-APN-DA#ACUMAR Nombre descriptivo del proceso: ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE TELEFONIA IP. Detalle consulta Estimados, con el fin de participar y generar una propuesta competitiva, solicitamos se otorgue 15 días de prórroga. De esta manera, podemos relevar y pedir los insumos internos de manera de poder dar el servicio. La actual situación económica hace que esos tiempos se dilaten. Por otro lado, quisiéramos saber el presupuesto oficial con el que cuentan para este servicio, de manera de analizar la viabilidad del mismo, dado el contexto económico. Atte. IF-2023-95650972-APN-DA#ACUMAR

**Aclaraciones**

Aclaración N° 1	
Descripción	Respuesta N°1: (se transcribe texto de respuesta de la requirente en relación a la consulta realizada y obrante en ME-2023-96100517-APN-DPCM#ACUMAR). De mi mayor consideración: En mi carácter de Coordinador de Modernización e Informática me dirijo a usted, mediante el presente, en relación con el asunto de referencia. En tal sentido, atento a la consulta realizada en el sistema COMPRAR, con fecha 16 de agosto de 2023, por la empresa CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. al Proceso 318-0007-LPR23, en la cual se ingresa la siguiente consulta: "Estimados, con el fin de participar y generar una propuesta competitiva, solicitamos se otorgue 15 días de prórroga. De esta manera, podemos relevar y pedir los insumos internos de manera de poder dar el servicio. La actual situación económica hace que esos tiempos se dilaten. Por otro lado, quisiéramos saber el presupuesto oficial con el que cuentan para este servicio, de manera de analizar la viabilidad del mismo, dado el contexto económico. Atte." Esta coordinación manifiesta al respecto que, dada la necesidad del Organismo de darle continuidad al servicio de solución de telefonía IP solicitada en el Proceso en curso, minimizando cualquier tipo de riesgo o posibles interrupciones, resulta pertinente denegar la prórroga requerida. Respecto a lo restante, toda la información que puede publicarse se encuentra disponible para su consulta en el sistema COMPRAR en el PLEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES obrante en PLEGG-2023-90050646-APN-DGA#ACUMAR, en conjunto con lo publicado en el Proceso de compra citado y sus respectivos anexos. En virtud de lo expuesto, la fecha de apertura del mencionado proceso no será modificada. Saludo a Ud. muy atentamente Sergio Marino Coordinador Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza

[Cerrar](#)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular COMPR.AR**

**Número:**

**Referencia:** Circular

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.